Algemene Voorwaarden Particulier

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden (AV) gel-
den de volgende definities:

1. Venin: Vereniging van Erkende Na-isola-
tiebedrijven in Nederland

2. Opdrachtnemer: het Venin-lid dat deze
AV gebruikt of zich hierop beroept.

3. Opdrachtgever: de wederpartij van

het Venin-lid (zakelijke en particuliere
opdrachtgevers).

4, Werkdag: doordeweekse dagen niet
zijnde van overheidswege of bij CAO voor-
geschreven vrije dagen en niet zijnde de
bouwzomervakantie (drie weken conform
het zgn. terugvaladvies voor de regio waar
opdrachtnemer gevestigd is) of de bouw-
kerstvakantie (twee weken).

Artikel 2 - Offerte en overeenkomst

1. Deze AV zijn van toepassing op alle
offertes van, en overeenkomsten met
Venin-leden. Indien ook andere voorwaar-
den van toepassing zijn, prevaleren in
geval van strijdigheid tussen bepalingen,
de bepalingen uit deze AV.

2. Een opdrachtgever aanvaardt de offerte
van opdrachtnemer (incl. deze AV) indien
opdrachtnemer het geoffreerde werk
aanvangt en/of de offerte ondertekent

is met inachtneming van de wettelijke
bedenktermijn.

3. De offertes van Opdrachtnemer zijn
vrijblijvend ook indien daarin een termijn
wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het
tegendeel is vermeld.

Artikel 3 - Rechten en verplichtingen

1. Opdrachtnemer zal het werk goed en
deugdelijk uitvoeren (zie ook art. 9.3), op
werkdagen binnen de normale, gebruikelij-
ke werktijden tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid
van de door hem verschafte informatie
(zoals tekeningen, maten, e.d.). Indien
blijkt van onjuistheden of tegenstrijdig-
heden in dergelijke informatie, geeft dat
opdrachtnemer recht op meerwerkvergoe-
ding.

3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk
voor (het verkrijgen van) alle benodigde
vergunningen, ontheffingen en beschik-
kingen e.d. Opdrachtgever verzorgt deze.
4. Opdrachtgever zorgt voor ongestoor-
de toegang tot het werk, dat het werk
ononderbroken uitgevoerd kan worden

en dat (werkzaamheden van) derden niet
het werk van opdrachtnemer belemmeren
of vertragen. Indien hieraan niet voldaan
wordt, geeft dat recht op betaling van de
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extra kosten en/of stagnatieschade voor
opdrachtnemer, waaronder begrepen
kosten voortkomend uit vertraging van de
aanvang van het werk die niet te wijten is
aan opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever draagt het risico van
schade veroorzaakt door gebreken in ma-
terialen, hulpmiddelen en voorzieningen
die door hem ter beschikking zijn gesteld
dan wel zijn verlangd;

6. Opdrachtgever draagt desgevraagd zorg
voor deugdelijke en voldoende opslag-
ruimte voor materialen, gereedschappen
e.d.

7. Opdrachtgever zorgt voor water en
elektriciteit t.b.v. het werk en sanitaire
gelegenheid t.b.v. het personeel van op-
drachtnemer.

8. Opdrachtgever draagt zorg voor be-
scherming van het werk tegen diefstal,
vernieling en andere van buiten komende
invloeden, zoals ook weersinvloeden als
regen, vorst, e.d.

9. De voorgaande leden 3.6 t/m 3.8 zijn
niet van toepassing in het geval van parti-
culiere opdrachtgevers.

Artikel 4 - Prijzen

1. Alle door opdrachtnemer genoemde
prijzen en bedragen zijn exclusief BTW
tenzij anders vermeld.

2. In het geval een opdracht wordt ge-
annuleerd door opdrachtgever, is op-
drachtgever gehouden tot vergoeding van
alle kosten ex art. 7:764 BW waaronder
begrepen een vaste winstopslag van 20%
(van de aanneemsom).

3. Als na aanvaarding van een opdracht,
de prijzen van enig onderdeel van het
aangenomen werk en/of materialen en/of
arbeidskosten met meer dan 10% stijgen
t.o.v. het peil op de offertedatum, is op-
drachtnemer gerechtigd die hogere kosten
aan opdrachtgever door te berekenen
(onafhankelijk van de voorzienbaarheid
van deze prijsstijging).

Artikel 5 - Aanvang, duur en einde werk
1. Door opdrachtnemer genoemde termij-
nen of data zijn indicatief (hebben géén
fataal karakter).

2. Werkdagen gelden als onwerkbaar
indien meer dan de helft van de dag door
enige invloed die niet aan opdrachtnemer
is toe te rekenen, niet gewerkt kan wor-
den. Onwerkbaarheid leidt tot verlenging
van de planning of uitvoeringstermijn,
zoals ook alle andere wijzigingen in het
werk c.q. meerwerk, kostenverhogende
omstandigheden en overmacht tot verlen-

ging van de planning of uitvoeringstermijn
leiden (zonder dat voorafgaand schriftelijk
bericht vereist is).

3. Onder overmacht wordt verstaan: oor-
log, mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade,
verkeersbelemmeringen, stakingen, ge-
dwongen stilstand, brand, watersnood of
abnormale waterstand, epidemie of ziekte
van personeel, vandalisme, bezetting (ook
door krakers), atoomkernreacties, milieu-
ramp, milieuverontreiniging, demonstra-
ties, acties van maatschappelijke groe-
peringen, in- of uitvoerverbod of andere
beperkende maatregelen van overheids-
wege, sneeuw- of ijsbelemmering of door
enige andere oorzaak, belemmering van
toelevering van de benodigde grondstof-
fen, materialen of onderdelen, belemme-
ringen waardoor het werk niet bereikt kan
worden door personeel, enz.

Artikel 6 - Oplevering / aansprakelijkheid
1. Oplevering van het werk vindt in onder-
ling overleg plaats. Leverings- of uitvoe-
ringstermijnen gelden nimmer als fataal
en oplevering kan enkel gevorderd worden
na schriftelijke ingebrekestelling waarbij
een redelijke termijn voor uitvoering en
oplevering van het werk wordt gegeven.
Pas na verloop van die termijn kan er
sprake zijn van verzuim en/of schade-
plichtigheid van opdrachtnemer.

2. Vindt geen oplevering plaats, dan geldt
het werk als (deels) opgeleverd door (ge-
deeltelijke) ingebruikname tenzij en voor
zover opdrachtgever tijdig een uitdrukke-
lijk voorbehoud heeft gemaakt.

3. Door oplevering van het werk gaat het
risico van het werk over op opdrachtgever
en is opdrachtnemer niet meer aansprake-
lijk voor kenbare gebreken (tenzij deze zijn
aangemerkt als opleveringspunt).

4, Opdrachtnemer heeft immer het recht
opleveringspunten binnen een redelijke
termijn te verhelpen zonder aansprakelijk
te zijn voor enige schade.
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Artikel 7 - Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of grove roekeloosheid
van opdrachtnemer, is opdrachtnemer
nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
waaronder begrepen stagnatieschade,
winstderving, schade van of jegens derden
e.d.

2. In ieder geval is de schadeplichtigheid
van opdrachtnemer altijd beperkt tot een
bedrag gelijk aan tweemaal het factuur-
bedrag terzake van (het deel van) het werk
waaruit deze aansprakelijkheid voortkomt
of samenhangt.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor schade, onkosten en boetes ontstaan
doordat opdrachtnemer is uitgegaan van
door opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/
of onvolledige verstrekte gegevens. Dit be-
treft in het bijzonder, maar niet uitsluitend
de aanwezigheid en aard van gezond-
heids- en milieugevaarlijke stoffen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor door Opdrachtgever voorgeschre-

ven constructies en/of werkwijzen of
voorgeschreven bouwstoffen. Evenmin is
Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade,
onkosten en boetes ontstaan als gevolg
van bouwkundige gebreken aan het ge-
bouw, waaronder leidingwerk in de spouw,
ondeugdelijke verankering van muren e.d.
Voor vochtdoorslag ontstaan na isolatie-
werkzaamheden op grond van vervuiling
of andere obstakels in de spouwmuur
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard,
tenzij Opdrachtgever door Opdrachtnemer
een aanvullend endoscopisch onderzoek
in opdracht heeft gegeven en heeft laten
uitvoeren.

5. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer al-
tijd een redelijke mogelijkheid te geven tot
herstel van gebreken, alvorens er sprake
kan zijn van verzuim en schadeplichtigheid
van Opdrachtnemer, of van ontbinding van
de tussen partijen bestaande overeen-
komst.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtne-
mer van aansprakelijkheid jegens derden
voortkomende uit uitvoering van de over-
eengekomen werkzaamheden.

Artikel 8 - Betaling

1. Indien opdrachtgever een factuur niet
binnen 30 dagen na factuurdatum betaald
heeft, is opdrachtgever zonder dat nader
(schriftelijk) bericht vereist is, in verzuim.
In het geval een kortere betalingstermijn is
overeengekomen geldt de kortere termijn
en treedt het verzuim eerder in.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd tot tus-
sentijds te factureren gelijk aan de stand
van het werk; opdrachtgever is gehouden
tot betaling van die facturen voor zover
het werk is uitgevoerd (incl. uitgevoerd
meerwerk).

3. Opdrachtgever dient facturen te betalen
zonder enige verrekening. Opdrachtgever
heeft géén opschortingsrechten met be-
trekking tot betaling van de facturen van
opdrachtnemer uit welke hoofde ook.

4, Bij overschrijding van de sub 8.1
genoemde betalingstermijn, verbeurt op-
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drachtgever aan opdrachtnemer een ver-
tragingsrente van anderhalf (1,5) procent
per maand of gedeelte van een maand
over het onbetaalde bedrag.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd tot ver-
goeding van door hem gemaakte incas-
sokosten of buitengerechtelijke kosten,
welke immer een minimum van 10% van
het openstaande bedrag bedragen danwel
minimaal € 250 (danwel het minimumbe-
drag ex art. 6:96 BW).

6. Indien opdrachtgever niet aan zijn be-
talingsverplichtingen voldoet is opdracht-
nemer gerechtigd om al zijn (garantie)
verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 - Reclames en garantie

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor gebreken die bij oplevering kenbaar
waren maar niet gemeld zijn (zie art. 6).
Gebreken die later kenbaar worden dienen
—op straffe van verval van alle aanspra-
ken van opdrachtgever- binnen 14 dagen
nadat deze kenbaar zijn geworden gemeld
te zijn aan opdrachtnemer. Dit dient -op
straffe van verval van alle aanspraken-
schriftelijk te gebeuren.

2. Opdrachtgever is akkoord met factu-
ren van opdrachtnemer (ook voor wat
betreft de omvang van die facturen) indien
niet binnen 14 dagen na factuurdatum,
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar is ge-
maakt tegen die factuur en/of de omvang
daarvan.

3. Opdrachtnemer voert de overeenge-
komen werkzaamheden deugdelijk uit

en verleent daarop garantie conform het
model-garantiebewijs van de Venin (zie
Venin.nl, indien en voor zover de toepas-
selijkheid van deze garanties zijn overeen-
gekomen).

Artikel 10 - Meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk
kan in ieder geval plaatsvinden in geval
van:

- afwijking van de bij totstandkoming van
de overeenkomst verstrekte tekeningen
en andere gegevens;

- afwijking van de bedragen van de
stelposten en geschatte hoeveelheden,
waaronder eventueel te verrekenen hoe-
veelheden;

- aanwijzingen door of vanwege de
overheid, waaronder de gemeentelijke
overheid, op grond van voorschriften,
regelingen en/of beschikkingen, tenzij de
Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan
bij totstandkoming van de overeenkomst
van op de hoogte heeft gesteld;

- zich omstandigheden voordoen van dien
aard, dat bij het tot stand komen van de
overeenkomst geen rekening behoefde te
worden gehouden met de kans, dat deze
zich zouden voordoen, die de

- Opdrachtnemer niet kunnen worden toe-
gerekend en die de kosten van het werk
verhogen;

2. Meerwerk kan door Opdrachtnemer
tussentijds worden gefactureerd.

Artikel 11 - Geschillen

1. Op alle overeenkomsten met opdracht-
nemer is enkel het Nederlands recht
toepasselijk.

2. Alle geschillen die tussen partijen
mochten ontstaan, zullen worden beslecht
door de VENIN-geschillencommissie
conform haar reglement zoals dat luidt

op de dag dat deze overeenkomst tot
stand kwam. Bevoegdheid van de gewone
rechter is uitgesloten tenzij in geval van
beslag, voorlopige voorzieningen in kort
geding, zaken waarin de Geschillencom-
missie onbevoegd is of waarin vernietiging
van een bindend advies van de Geschillen-
commissie wordt gevorderd.
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